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OSTUMENETLUSE KUTSE 

 

1. Ostumenetluse üldandmed 

 

1.1. Ostumenetluse 

nimetus: 

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse teenindusala 

sisearhitektuurne projekteerimine 

1.2. Hankija: 

Tallinna Loomaaed 

Registrikood: 75016102 

Aadress: Ehitajate tee 150, Tallinn 13522 

Tel: +372 694 3300 

E-post: zoo@tallinnzoo.ee 

1.3. Eduka pakkumuse 

valiku kriteeriumid: 
Madalaim hind 

1.4. Pakkumuse 

esitamise aeg ja viis: 

Kuupäev: 17.09.2026 

E-post: egle.oja@tallinnzoo.ee 

1.5. Pakkumus peab 

sisaldama: 

1) Taotlus (lisa 1)  

2) Maksumuse esildise vorm (lisa 2) 

3) Referentside loetelu vastavalt punktis 1.12 sätestatud nõuetele. 

4) Hankelepingu täitmisse kaasatava vastutava sisearhitekti 

andmed ja kvalifikatsiooni tõendav teave. 

1.6. Pakkumuse kehtivus: 90 kalendripäeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates. 

1.7. Täitmise tähtaeg: 

35 kalendripäeva lepingu sõlmimisest arvates (hankija 

kooskõlastusteks kuluvat aega ei arvestata projekteerija töö 

teostamise tähtaja hulka). 

1.8. Ostumenetluse ja 

lepingu täitmise eest 

vastutav isik: 

Egle Oja, arenduskoordinaator 

egle.oja@tallinnzoo.ee 

1.9. Ostumenetluse 

eeldatav 

käibemaksuta 

maksumus 

Hankija ei avalda 

1.10. Arve esitamise 

tingimused: 

 

Arve tuleb esitada e-arvena vastavalt Eesti e-arve standardile. 

Arve peab sisaldama ostumenetluse nimetust ja hankija 

kontaktisiku nime. 

Arve aluseks on hankija poolt allkirjastatud üleandmise-

vastuvõtmise akt. 

Maksetähtaeg on 21 kalendripäeva nõuetekohase arve saamisest. 

Ettemakseid ei teostata. 

1.11. Keskkonnahoidlikud 

tingimused: 

Pakkuja peab pakutavates lahendustes eelistama vähendatud 

keskkonnamõjuga materjale. 

1.12. Pakkuja 

kvalifitseerimise 

tingimus: 

Pakkuja peab hankelepingu täitmisse kaasama vähemalt ühe 

volitatud sisearhitekti kutsetasemega 7 või samaväärse 

kvalifikatsiooniga spetsialisti, kes vastutab sisearhitektuurse 

terviklahenduse koostamise eest. Pakkuja esitab pakkumuses 

spetsialisti nime ja kutsetunnistuse numbri või muud nõutud 

kvalifikatsiooni tõendavad andmed. 

 

Pakkujal peab olema viimase 3 aasta jooksul nõuetekohaselt 

teostatud vähemalt 2 sisearhitektuurset põhiprojekti, millest 
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vähemalt üks peab olema avaliku hoone teenindus-, müügi- või 

külastuskeskkonna projekt. 

 

Nõude täitmise tõendamiseks esitab pakkuja referentside loetelu, 

sh: 

1) objekti kirjeldus; 

2) asukoht; 

3) tellija nimi; 

4) tööde teostamise aeg; 

5) tellija kontaktisiku andmed. 

Punktis 1.12 sätestatud nõudele mittevastav pakkumus 

tunnistatakse mittevastavaks ning seda edasi ei hinnata. 

1.13. Muud tingimused: 

Pakkujal on enne pakkumuse esitamist kohustus tutvuda 

objektiga kohapeal ulatuses, mis on vajalik olemasoleva olukorra 

ja projekteerimistingimuste hindamiseks. Objektiga tutvumise aeg 

lepitakse eelnevalt kokku hankija kontaktisikuga. 

Kontaktisik: Egle Oja, e-post egle.oja@tallinnzoo.ee 

 

2. Üldised tingimused 

2.1. Ettevõtjatel on õigus küsida kutse kohta selgitusi, esitades küsimused e-posti teel 

ostumenetluse eest vastutavale isikule. Hankija vastab ettevõtja küsimustele kolme 

tööpäeva jooksul. Hankija edastab esitatud küsimused ja antud vastused samaaegselt 

kõigile ettevõtjatele, kellele tehti ettepanek pakkumuse esitamiseks. Telefoni teel esitatud 

küsimustele ei vastata. 

2.2. Hankijal on õigus enne pakkumuste esitamise tähtaega vajadusel kutset muuta. Kutse 

muutmisel teavitab hankija sellest kõiki ettevõtjaid, kellele on tehtud ettepanek 

pakkumuste esitamiseks ja edastab ettevõtjatele muudetud kutse. Hankija võib pikendada 

pakkumuste esitamise tähtaega. 

2.3. Iga viidet, mille hankija teeb kutses mõnele standardile, tehnilisele tunnusele, 

kontrollsüsteemile, ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või 

tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega 

samaväärne“. 

2.4. Hankija ei sõlmi lepingut pakkujaga, kellel on maksuvõlg (kohalikud maksud Tallinna linnale 

ja riiklik maksuvõlg). Enne lepingu sõlmimist kontrollib hankija pakkujal maksuvõla 

puudumist. Kui pakkujal esineb maksuvõlg, siis teavitab hankija sellest pakkujat ja annab 

pakkujale kaks tööpäeva maksuvõla tasumiseks või täies ulatuses ajatamiseks. Hankija 

võib anda ka pikema tähtaja maksuvõla tasumiseks või täies ulatuses ajatamiseks. Kui 

hankija poolt antud tähtaja jooksul pakkuja maksuvõlga ei tasu või täies ulatuses ei ajata, 

siis kõrvaldab hankija pakkuja ostumenetluselt. 

 

3. Ostumenetluse eesmärk 

3.1. Ostumenetluse eesmärk on koostada Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse 

teenindusala sisearhitektuurne eelprojekt (EP), millega töötatakse välja terviklik 

sisearhitektuurne lahendus, hinnatakse selle tehnilist teostatavust ning määratakse edasise 

projekteerimise vajadus ja ulatus. Eelprojekt peab andma hankijale piisava aluse 

otsustamiseks, kas enne ehitushanke korraldamist on vajalik projekti edasiarendamine 

põhiprojekti staadiumis või on võimalik edasine projekteerimine hankida koos 

ehitustöödega. 

3.2. Pakkuja kohustuseks on koostada lähteülesande ja teiste hankedokumentide alusel terviklik 

projekteerimisdokumentatsioon, koordineerida kõik vajalikud eriosade lahendused, teha 

koostööd hankijaga projekteerimise käigus ning teha kõik muud projekteerimisega seotud 

toimingud, mis on vajalikud hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks. 

3.3. Nõutavate tööde hulka kuuluvad ka lähteülesandes eraldi nimetamata tavapärased 

projekteerimistoimingud, mis tulenevad vahetult kehtivatest õigusaktidest, standarditest, 

heast projekteerimistavast või käesoleva lähteülesande eesmärgist ning mille vajadust pidi 

professionaalne projekteerija pakkumuse esitamisel mõistlikult ette nägema. Täiendavaks 
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tööks loetakse hankija algatatud olulised muudatused või muud tööd, mille vajadust ei 

olnud pakkujal pakkumuse esitamise ajal olemasolevate lähteandmete põhjal mõistlikult 

võimalik ette näha. 

4. Tehniline kirjeldus 

4.1. Ostumenetluse esemeks on Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse teenindusala 

sisearhitektuurse eelprojekti koostamine. 

4.2. Hinnapakkumuse koostamisel peab pakkuja lähtuma ostumenetluse kutse lisas 3 („Tallinna 

Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse teenindusala sisearhitektuurse projekteerimise 

lähteülesanne“) toodud kirjeldusest. 

4.3. Käesoleva ostumenetluse raames tellitakse sisearhitektuurse eelprojekti (EP) koostamine 

koos lähteülesandes nimetatud tehniliste eriosade põhimõtteliste lahendustega. 

Põhiprojekti, tööprojekti ega muude järgnevate projekteerimisstaadiumide koostamine ei 

kuulu käesoleva ostumenetluse esemesse. Edasise projekteerimise vajaduse, mahu ja 

tellimise viisi otsustab hankija eelprojekti tulemuste põhjal eraldi. 

4.4. Projekteerimise objektiks olev hoone on autoriõigusega kaitstud arhitektuuriteos. Pakkuja 

peab projekteerimisel arvestama olemasoleva hoone arhitektuurse lahenduse ja selle 

autorite autoriõigustega. Täpsemad tingimused on sätestatud lähteülesandes. 

5. Nõuded projekteerimistööle 

5.1. Pakkuja kohustub enne projekteerimistööde alustamist tutvuma olemasoleva olukorraga 

ning teostama või tellima omal kulul kõik projekteerimistööde nõuetekohaseks 

teostamiseks vajalikud mõõdistused, inventeerimised ja muud uuringud ulatuses, mis ei ole 

hankija poolt lähteandmetena tagatud, sealhulgas lähteülesande punktis 4.2 kirjeldatud 

kandekonstruktsiooni muudatuse teostatavuse hindamiseks vajalikud mõistlikus ulatuses 

uuringud ja mõõdistused. 

5.2. Projekteerimistöö käigus väljatöötatavad põhimõttelised ruumi-, sisearhitektuursed ja 

tehnilised lahendused kooskõlastatakse hankijaga lähteülesandes määratud 

vaheetappides. Projekteerija ei või vastavat lahendust lõplikult edasi arendada enne 

hankija kirjaliku seisukoha saamist. Hankija annab kirjaliku seisukoha hiljemalt 10 tööpäeva 

jooksul. Hankija kooskõlastus ei vabasta projekteerijat vastutusest projektlahenduse 

nõuetekohasuse, tehnilise teostatavuse ega hankedokumentidele vastavuse eest. 

5.3. Projekteerimistööd tuleb teostada kooskõlas käesoleva lähteülesande, kehtivate 

õigusaktide, standardite, projekteerimisnormide ning hea projekteerimistavaga. 

5.4. Projekteerimisel tuleb lähtuda olemasolevate ruumide, konstruktsioonide ja 

tehnosüsteemide võimalikult otstarbekast kasutamisest. Olemasolevate tehnosüsteemide, 

kommunikatsioonide ja ühenduspunktide ümberpaigutamist või olulist muutmist võib 

kavandada üksnes põhjendatud vajaduse korral. 

5.5. Projekteerimislahendus peab olema tehniliselt realistlik ja ehituslikult teostatav. 

Projekteerija peab vältima põhjendamatult kulukaid või tehniliselt keerukaid lahendusi, kui 

sama eesmärki on võimalik saavutada lihtsamate ja ökonoomsemate lahendustega. 

5.6. Käesoleva ostumenetluse raames koostatakse sisearhitektuurne eelprojekt lähteülesandes 

määratud mahus. Eelprojekti koosseisus peab projekteerija hindama projekti edasise 

detailiseerimise vajadust ning määrama, millised projektiosad ja lahendused vajavad enne 

ehitustööde teostamist täiendavat projekteerimist. Põhi- ja tööprojekti koostamine ei kuulu 

käesoleva ostumenetluse töömahtu. 

5.7. Projekteerija annab projekteerimise käigus hankijale vajalikud selgitused ning osaleb 

vähemalt 3 (kolmel) töökoosolekul, kui hankija seda vajalikuks peab. 

5.8. Projekteerimistöö tulemused tuleb esitada hankijale digitaalselt redigeeritavas vormingus 

(vastavalt projektiosale DWG, DOCX, XLSX) ning PDF-vormingus. Visualiseeringud tuleb 

esitada JPG või PDF formaadis. 

5.9. Projekteerija kohustus on projekteerimistöö käigus koordineerida kõigi kaasatud eriosade 

lahendused ning tagada nende omavaheline kooskõla. Projekteerija vastutab selle eest, et 

erinevad eriosade lahendused moodustaksid tehniliselt toimiva ja ühtse terviklahenduse. 

5.10. Pakkuja korraldab projekteerimistöö tervikliku projektijuhtimise, sealhulgas 

projekteerimismeeskonna ja eriosade lahenduste koordineerimise, töökoosolekute 

ettevalmistamise ja läbiviimise, ajakava jälgimise ning hankijaga infovahetuse. Kõik 
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projektijuhtimisega seotud kulud peavad sisalduma pakkumuse kogumaksumuses ning 

nende eest eraldi tasu ei maksta. 

5.11. Projekteerija on kohustatud projekteerimislahenduse koostamisel hindama erinevaid 

funktsionaalseid alternatiive ning vajadusel tegema hankijale ettepanekuid lähteülesandes 

kirjeldatud lahenduste muutmiseks, kui see parandab ruumilist terviklahendust, 

külastajakogemust, tehnilist teostatavust või kulutõhusust. 

5.12. Projekteerija peab eelprojekti koostamise käigus hindama kavandatavate ehituslike ja 

tehnosüsteemide muudatuste ehitusõigusliku menetluse vajadust ning esitama hankijale 

põhjendatud hinnangu, kas tööde elluviimine eeldab ehitusteatise, ehitusloa või muu 

kooskõlastus- või menetlustoimingu läbiviimist. Ehitusteatise või ehitusloa taotluse 

koostamine, esitamine ja menetlemine ei kuulu käesoleva ostumenetluse töömahtu. 

6. Projekteerimistöö üleandmine ja autoriõigused 

6.1. Projekteerija annab hankijale üle kõik hankelepingu kohaselt koostatud 

projekteerimisdokumendid digitaalselt redigeeritavas vormingus ning PDF-vormingus. 

6.2. Projekteerija vastutab, et üleantud projekteerimisdokumentatsioon vastab käesoleva 

lähteülesande nõuetele, kehtivatele õigusaktidele, standarditele ja heale 

projekteerimistavale. 

6.3. Projekteerija kõrvaldab omal kulul kõik projekteerimisdokumentatsioonis ilmnenud 

puudused, vead või vastuolud, mis tulenevad projekteerija tegevusest või tegevusetusest. 

6.4. Projekteerija annab vajaduse korral edasise projekteerimis- ja/või ehitushanke 

ettevalmistamise ja läbiviimise käigus selgitusi enda koostatud eelprojekti ning selles 

kavandatud lahenduste kohta. Eelprojekti puudutavad tavapärased selgitused ning 

projekteerija koostatud dokumentatsioonis esinevate ebaselguste, vastuolude või 

puuduste kõrvaldamiseks vajalikud täpsustused kuuluvad projekteerimistöö maksumusse. 

6.5. Projekteerija osaleb vajaduse korral ehitustööde käigus projekteerimislahenduse 

täpsustamisel ning annab autoriselgitusi ulatuses, mis on vajalik projekteeritud lahenduse 

nõuetekohaseks elluviimiseks, selle eest täiendavat tasu küsimata. 

6.6. Projekti autoriõigused antakse hankijale üle tähtajatult ulatuses, mis on vajalik projekti 

kasutamiseks, muutmiseks, täiendamiseks, rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks. 

6.7. Projekteerija vastutab projekteerimisdokumentatsiooni puuduste eest vastavalt 

võlaõigusseadusele. 

 
7. Nõuded pakkumusele 

7.1. Pakkumus on pakkuja tahteavaldus lepingu sõlmimiseks ja pakkujale siduv alates selle 

esitamisest kuni pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõpuni. Hankijal on õigus teha 

ettepanek pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamiseks. Tingimusliku pakkumuse esitamine 

on keelatud. 

7.2. Hilinenud pakkumusi hankija vastu ei võta. 

7.3. Pakkumus peab sisaldama kõiki punktis 1.5 loetletud kohustuslikke osi, mis võimaldavad 

hankijal kontrollida pakkumiskutses ja selle lisas 3 sätestatud tehnilistele tingimustele 

vastavust. 

7.4. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud ning 

pakkumuse tähtaegse esitamise riski. 

7.5. Pakkumusi käsitletakse konfidentsiaalselt vastavalt õigusaktides sätestatule. 

7.6. Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave pakkumusest on ärisaladus ning põhjendab 

ärisaladuseks määramist. Ärisaladusena ei või märkida pakkumuse maksumust (sh 

osamaksumusi, kui need on hindamise aluseks) (RHS § 461). Kui põhjendust pakkumuses ei 

sisaldu, siis eeldab hankija, et ärisaladus puudub. Hankija ei avalikusta pakkumuse sisu 

ärisaladusega kaetud osas. 

8. Pakkumuste kontrollimine, hindamine ja eduka pakkumuse valik 

8.1. Hankija kontrollib tähtaegselt esitatud pakkumuse vastavust kutses esitatud tingimustele. 

Juhul, kui pakkumus ei vasta kutses esitatud tingimustele, lükkab hankija pakkumuse tagasi. 

8.2. Hankijal on õigus küsida pakkujalt esitatud pakkumuse kohta täpsustavaid andmeid ja 

selgitusi. 

8.3. Kutses esitatud tingimustele vastavate pakkumuste seast valib hankija eduka pakkumuse 

välja punktis 1.3 kirjeldatud kriteeriumi alusel. 
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8.4. Pakkumuste maksumusi hinnatakse ilma käibemaksuta. 

8.5. Juhul, kui esitatud pakkumused on võrdsed, korraldab hankija eduka pakkumuse 

väljaselgitamiseks liisuheitmise, võimaldades võrdse maksumusega pakkumuse esitanud 

pakkujatel liisuheitmise juures viibida. 

8.6. Hankija sõlmib eduka pakkumuse esitanud pakkujaga lepingu. 

8.7. Kui edukas pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi, ei 

allkirjasta hankija antud tähtaja jooksul lepingut või ei asu nõustumuse andmisega sõlmitud 

lepingut pakkujast tulenevatel põhjustel hankija määratud aja jooksul täitma, hindab 

hankija kõiki ülejäänud pakkumusi uuesti ja tunnistab edukaks pakkumuse, mis on 

vastavaks tunnistatud pakkumustest majanduslikult soodsaim. 

8.8. Hankija ei ole kohustatud punktis 8.7 nimetatud juhul pakkumusi uuesti hindama ja võib 

tunnistada edukaks esialgsel hindamisel järjestuselt teise pakkumuse, kui edukaks 

tunnistatud pakkumuse äralangemine ei mõjuta ülejäänud pakkumuste omavahelist 

järjestust. 

9. Pakkumuste tagasi lükkamine ja ostumenetluse kehtetuks tunnistamine 

9.1. Hankijal on õigus põhjendatud juhul kõik pakkumused tagasi lükata või ostumenetlus 

lõpetada ilma lepingut sõlmimata, kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu 

eeldatavat maksumust, hankija rahastamisvõimalused või vajadused on muutunud või 

ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu lepingu sõlmimine ei ole hankija jaoks põhjendatud. 

Hankija teavitab pakkujaid kõigi pakkumuste tagasilükkamisest. 

9.2. Kui hankijal on tekkinud vajadus pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva kutses esitatud 

tingimusi olulisel määral muuta või kui ostumenetluse läbiviimise aluseks olevad tingimused 

on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub ostumenetluse esemeks oleva asja või teenuse 

tellimine mittevajalikuks, saadab hankija pakkujatele sellekohase teavituse. 
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Kirjaliku kutse lisa 1 

„Taotlus“ 

 

 

 

 

 

Taotlus ostumenetluses „Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse teenindusala 

sisearhitektuurne projekteerimine“ osalemiseks 

 

 

 

 

Pakkuja andmed  

Pakkuja nimi   

Registrikood  

Kontaktisik ja tema andmed  

E-posti aadress  

 

 

Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava projekteerimistöö teostamise. 

 

 

Kinnitan, et meie pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates. 

 

 

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).  

 

Nimi   _______________________ 

 

Ametinimetus  _______________________ 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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Kirjaliku kutse lisa 2 

„Maksumuse esildise vorm“  

 

 

Ostumenetluse „Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse teenindusala sisearhitektuurne 

projekteerimine“ pakkumuse maksumuse esildis 

 

 

 

Pakkuja __________ poolt ostumenetluses „Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse 

teenindusala sisearhitektuurne projekteerimine“ pakutav maksumus ühikuhindade alusel on 

järgmine. 

 

 

Jrk 

nr 

1 2 3 4 5 

Ostumenetluse ese Ühik 

Kogus 

arvuliselt 

 

Ühiku 

maksumus 

eurodes 

käibemaksuta  

Maksumus 

eurodes 

käibemaksuta  

(veerg 3 × 

veerg 4) 

1 

Tallinna Loomaaia 

Keskkonnahariduskeskuse 

teenindusala 

SISEARHITEKTUURNE 

EELPROJEKT  

tk 1   

2 
Ostumenetluse eseme kogumaksumus eurodes 

käibemaksuta 
  

3 Lisanduv käibemaks eurodes   

4 
Ostumenetluse eseme kogumaksumus eurodes 

käibemaksuga 
  

 

 

 

Kinnitan, et: 

● tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava töö teostamise; 

● hinnapakkumine on jõus 90 päeva hinnapakkumise esitamise tähtpäevast arvates; 

● pakkumuse kogumaksumus sisaldab projekteerimistöö terviklikku projektijuhtimist, kõigi 

projektiosade koordineerimist ning muid hankedokumentides nimetatud projekteerimise 

korraldamisega seotud kulusid. 

 

 

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja (volikiri esindusõiguse kohta).  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

_______________________ (nimi) 

 

_______________________ (ametinimetus) 
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Kirjaliku kutse lisa 3 

 

Ostumenetluse kutse 

„Tallinna Loomaaia teenindusala sisearhitektuurne projekteerimine“ 

 

 

 

 

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse teenindusala  

sisearhitektuurse projekteerimise lähteülesanne 
 
 

 

 

1. Hankija 

 

Tallinna Loomaaed 

 

2. Projekti eesmärk 

 

Projekteerida Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse klienditeenindus- ja müügiala 

sisearhitektuurne lahendus, mille eesmärk on: 

- kujundada külastaja jaoks terviklik teeninduskeskkond, mis ühendab piletimüügi, 

külastajainfo, meenemüügi ja sündmuskorralduse tugifunktsioonid; 

- kujundada kaasaegne, avatud ja funktsionaalne sissepääsuala; 

- parandada külastajate liikumisloogikat (kitsaskohaks erinevate sihtrühmade liikumisteede 

ristumine) ja teenindusprotsesside sujuvust; 

- suurendada meenemüügi potentsiaali; 

- tagada lahenduse paindlik kasutamine erinevate sihtrühmade, sündmuste ja hooajaliste 

vajaduste korral. 

 

3. Projekteerimise põhimõtted 

 

Lahendus peab lähtuma hoone arhitektuurist, Tallinna Loomaaia identiteedist, 

külastajakogemusest, universaalse disaini põhimõtetest ning olema vajadusel etapiviisiliselt 

elluviidav (vt projekteeritavad osad). 

 

Projekteerija peab projektidokumentatsiooni koostamisel läbi töötama kõik kavandatava 

sisearhitektuurse lahenduse realiseerimiseks vajalikud ja lähteülesandes käsitletavad tehnilised 

eriosad ning näitama nende põhimõttelised lahendused, vajalikud ümberkorraldused ja mõju 

ruumilahendusele. Eriosade lahendused koostatakse sellises mahus ja detailsusastmes, mis 

võimaldab hinnata lahenduste tehnilist teostatavust ja määrata edasise projekteerimise 

vajaduse ning mahu. Tootja- või ehitajaspetsiifilised tööjoonised, sõlmlahendused ning muud 

tööprojekti detailsusega lahendused ei kuulu käesoleva lähteülesande mahtu. 

 

Projekteerija ülesanne on mõtestada teenindusala klienditeekonna ruumikasutus alates külastaja 

sisenemisest hoonesse kuni külastusinfo jagamise, pileti- ja meenemüügi ning loomaaia 

territooriumile liikumiseni ja väljumiseni (järelteenindus).  

 

Projekteerimisel tuleb eelistada vastupidavaid, kergesti hooldatavaid ning avalikku kasutusse 

sobivaid materjale, mis on ohutud inimeste tervisele ja keskkonnale (vastavalt Eesti Vabariigi 
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seadustele). Lahendus peab sobima suure külastuskoormuse tingimustesse ning olema võimalikult 

paindlik erinevate sündmuste ja hooajaliste kasutusviiside jaoks. 

 

3.1. Projekteerija pädevus ja projektijuhtimine 

 

Projekteerimistööd peab juhtima ja sisearhitektuurse terviklahenduse koostamise eest vastutama 

vähemalt üks volitatud sisearhitekt kutsetasemega 7 või samaväärse kvalifikatsiooniga 

spetsialist. Vastutav sisearhitekt peab osalema projekteerimistöös kogu lepingu täitmise perioodi 

vältel ning tagama sisearhitektuurse lahenduse ja tehniliste eriosade omavahelise kooskõla. 

 

Projekteerija ülesanne on korraldada projekteerimistöö terviklik projektijuhtimine, sealhulgas 

projekteerimismeeskonna koordineerimine, töökoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine, 

projekteerimisgraafiku jälgimine ning infovahetus hankijaga. Projektijuhtimine kuulub 

projekteerimistöö mahu hulka ja selle maksumus peab sisalduma pakkumuse kogumaksumuses. 

 

3.2. Projekteerimistöö staadium 

 

Käesoleva ostumenetluse esemeks on teenindusala sisearhitektuurse eelprojekti (EP) koostamine 

koos lähteülesandes nimetatud tehniliste eriosade lahenduspõhimõtetega. 

 

Eelprojekti eesmärk on töötada välja ja kooskõlastada terviklik sisearhitektuurne lahendus ning 

määrata piisava täpsusega kavandatava lahenduse ruumiline ülesehitus, funktsionaalsus, 

materjalide ja sisustuse põhimõtted ning tehniliste eriosade lähtekohad. 

 

Eelprojekteerimine peab sisaldama muuhulgas: 

- ruumilahendust ja funktsionaalset tsoneeringut; 

- sisearhitektuurset kontseptsiooni; 

- mööbli funktsionaalset skeemi olemasolevate jooniste põhjal (välja arvatud teeninduslett 

ning olemasolevate riiulimoodulite ühtseks tervikuks sidumiseks vajalikud uued ühendus-, 

täite-, otsa- ja muud erilahendusdetailid); 

- põhiliste materjalide, viimistluste, sisustuse ja mööbli lahenduspõhimõtteid; 

- vajalikke vaateid, lõikeid ja 3D-visualiseeringuid; 

- tehniliste eriosade põhimõttelisi lahendusi ja nendest tulenevaid nõudeid; 

- lahenduse realiseerimiseks vajalike põhiliste tööde ja elementide kirjeldust; 

- projekteerija hinnangut, millised lahendused vajavad enne ehitus- või sisustushanke 

korraldamist täiendavat projekteerimist või detailiseerimist. 

 

Eelprojekti koosseisus esitab projekteerija hinnangu projekti edasise detailiseerimise vajaduse 

kohta, tuues välja, millised projektiosad ja lahendused on piisavalt määratletud projekteerimis- ja 

ehitushanke korraldamiseks ning millised lahendused vajavad enne ehitushanke korraldamist 

täiendavat projekteerimist põhiprojekti staadiumis. 

 

Eelprojekti valmimise ja hankija poolt heakskiitmise järel hindab hankija lahenduse detailsusastet 

ning otsustab eraldi edasise projekteerimise ja ehitus- või sisustushanke korraldamise viisi. 

 

Sõltuvalt eelprojekti lahendustest ja kavandatavate tööde iseloomust võib hankija otsustada: 

- korraldada eelprojekti alusel projekteerimis- ja ehitushanke, mille koosseisus tellitakse 

ehitamiseks vajalik edasine projekteerimine; 

- tellida enne ehitushanke korraldamist projekti edasiarendamine põhiprojekti (PP) 

staadiumis; 

- tellida vajalikus ulatuses täiendavaid tööjooniseid, eriosade projekte või muid detailseid 

projektlahendusi. 
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Käesolev ostumenetlus ei hõlma põhiprojekti, tööprojekti ega muude järgnevate 

projekteerimisstaadiumide koostamist ning nende võimalik tellimine otsustatakse eraldi. 

 

3.3. Olemasolevate lahenduste maksimaalne ärakasutamine 

 

Projekteerimisel tuleb maksimaalselt arvestada olemasolevate tehniliste tingimustega 

projekteeritavates ruumides ning kasutada võimalikult suures ulatuses ära olemasolevaid 

kohtkindlaid kommunikatsioone ja tehnosüsteeme (sh elektri-, nõrkvoolu-, ventilatsiooni-, vee- ja 

kanalisatsioonisüsteeme jm). Eelistatud on lahendused, mis võimaldavad olemasolevaid 

tehnosüsteeme nutikalt integreerida ning vähendada ehitus- ja paigaldustööde mahtu. 

 

3.4. Kulutõhusus ja realiseeritavus 

 

Esitatud lahendus peab olema tehniliselt realistlik ja praktiliselt teostatav. Lahendus ei tohi 

tugineda põhjendamatult kulukatele või tehniliselt keerukatele erilahendustele, kui sama 

eesmärki on võimalik saavutada optimaalsemate vahenditega (nt keerukate detailidega 

eritellimusmööbel või muud lahendused, mis suurendavad oluliselt ehitus-, hooldus- või 

ekspluatatsioonikulusid ilma selge lisaväärtuseta). 

 

Materjalide, sisustuse, mööbli, valgustite, tehniliste komponentide jm toodete valikul tuleb 

võimaluse korral eelistada turul tavapäraselt kättesaadavaid standard- või analoogtooteid ning 

standardiseeritud lahendusi. Eritellimusel valmistatavad elemendid on põhjendatud juhul, kui see 

on vajalik ruumi eripärast, funktsionaalsusest või tervikliku sisearhitektuurse lahenduse 

saavutamisest tulenevalt ning samaväärset tulemust ei ole võimalik saavutada 

standardtoodetega. 

 

Eelistatud on optimaalsed disaini- ja materjalivalikud, mis tagavad kerge hooldatavuse, vajadusel 

lihtsasti asendatavuse ning realistliku eelarvega teostatavuse. Projekteerija ülesanne on 

saavutada parim ruumiline ja funktsionaalne tulemus võimalikult väikeste ehituslike sekkumisteta. 

 

Projektlahenduse koostamisel tuleb arvestada võimaliku etapiviisilise realiseerimisega ning 

kavandada lahendus selliselt, et vajadusel oleks töid võimalik teostada eraldiseisvate 

funktsionaalsete etappidena. 

 

3.5. Projekteerimislahenduste paindlikkus 

 

Lähteülesandes kirjeldatud ruumilised lahendused ja funktsioonid väljendavad hankija vajadusi 

ning eeldatavat lahendussuunda. Nende eesmärk on anda projekteerijale ülevaade hankija 

ootustest, kuid mitte piirata visuaalselt või funktsionaalselt paremate lahenduste pakkumist. 

Projekteerija ülesandeks on siduda hankija suunised terviklikuks sisearhitektuurseks 

kontseptsiooniks ning vajaduse korral teha põhjendatud ettepanekuid nende täiustamiseks, kui 

pakutav lahendus: 

- parandab ruumilist või funktsionaalset terviklahendust; 

- parandab külastaja- või teeninduskogemust; 

- on tehniliselt paremini teostatav või kulutõhusam; 

- arvestab paremini olemasolevate ruumiliste ja tehniliste tingimustega. 

 

4. Projekteeritavad osad 

 

Projekteeritav teenindusala koosneb külastusinfo, piletimüügi, meenemüügi ning 

sündmuskorralduse tugifunktsioonide alast. 
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4.1. Sisearhitektuurne lahendus 

Projekteerida tuleb käesolevas lähteülesandes käsitletavate siseruumide terviklik 

sisearhitektuurne lahendus, mis peab moodustama ühtse terviku kogu projekteerimisala ulatuses. 

Erinevate ruumide kujundus peab olema omavahel seotud materjalide, värvikasutuse, vormikeele 

ja detaililahenduste kaudu ning toetama Tallinna Loomaaia kui kaasaegse loodusharidus- ja 

külastuskeskkonna identiteeti. 

Lahendus peab hõlmama: 

- ruumide viimistlusmaterjalide kirjeldust (seinad, laed, põrandad);  

- ruumide, mööbli ja sisustuse värvi- ning materjalikontseptsiooni;  

- kohtkindla ja vabalt teisaldatava mööbli ning muu inventari eskiisjooniseid ja 

asukohaskeeme (sh olemasoleva meenepoe kujunduskeelt ja mööblikontseptsiooni 

arvestades);  

- valgustuslahendust (vajadusel olemasolevate valgustitüüpide täiendamine);  

- ruumide terviklikku kujunduskeelt ja omavahelist visuaalset sidusust; 

- vajaduse korral akustilisi ja muid sisearhitektuurseid lahendusi, mis on vajalikud projekti 

eesmärkide saavutamiseks; 

- muud olulised lahendused, mis on vajalikud eelprojekti nõuetekohaseks 

vormistamiseks. 

 

4.2. Kandekonstruktsiooni muudatus 

Eelprojekti koosseisus tuleb käsitleda olemasoleva ligikaudu 1,5 m laiuse ukseava laiendamist 

ligikaudu 4,0 m laiuseks avaks. Kuna ava paikneb eeldatavalt kandvas seinas, tuleb enne 

lahenduse kinnitamist välja selgitada olemasoleva seina konstruktsioon, materjal ja 

kandefunktsioon ning hinnata kavandatava ava laiendamise konstruktiivset teostatavust. 

Projekteerija peab kaasama vastava pädevusega ehituskonstruktori, kes annab kavandatava 

muudatuse kohta insenertehnilise hinnangu ning määrab põhimõttelise konstruktiivse lahenduse. 

Vajaduse korral tuleb teostada olemasolevate konstruktsioonide uuringud ning teostatavuse 

hindamiseks vajalikud eel- ja kontrollarvutused. 

Eelprojektis tuleb määrata vähemalt kavandatava ava põhimõtteline suurus ja paiknemine, ava 

moodustamise konstruktiivne põhimõte, vajalikud tugevdus- ja/või kandekonstruktsioonid ning 

nende eeldatav ruumivajadus ja mõju sisearhitektuursele lahendusele. 

Eelprojekti tulemusena peab olema põhjendatult hinnatud kavandatava ava laiendamise 

konstruktiivne teostatavus ning välja toodud selle realiseerimiseks vajalik edasise konstruktiivse 

projekteerimise ulatus. 

Eelprojekti koosseisus ei nõuta konstruktsioonide tööprojekti ega ehitamiseks vajalikke detail- ja 

sõlmlahenduste koostamist. 

4.3. Pileti- ja meenemüügi ala 

 

Projekteerida tuleb etteantud ruumimahtu (vt lähteülesande punkt 11) külastusinfo, pileti- ja 

meenemüügi ala, mis toimib ühe tervikliku teeninduskeskkonnana. Tööosa peab hõlmama: 
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- keskset teeninduslahendust (sh teeninduslett koos 2 kassasüsteemi kohaga), mis 

teenindustsoonide ja järjekordade loogikat ning võimaldama leti töökohad ka turvaruloo 

või muu samaväärse sulgemislahendusega sulgeda; 

- klienditeenindajate ergonoomilisi töökohti peab olema kokku 3 tk (nende hulgas 2 

eelmainitud kassakohta), mis võimaldab teenindada nii pileti- kui meenemüüki ja jagada 

külastusinfot; 

- kaubandustegevuseks vajalik mööbel; 

- turvakardin meenepoe käiguava sulgemiseks külastusvälisel ajal; 

- elektrooniliste kaubakaitseväravate asukohad ja paigutuspõhimõtted; 

- ligipääsetavust ratastooliga liikujale, sh arvestada tuleb suhtluskõrguste jm erivajaduste 

nõuetega; 

- teenindajate puhkeruumi lahendust; 

- muud projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud lahendused ja elemendid. 

 

Teeninduslett peab paiknema peaukse läheduses, fuajeesse siseneja koheses vaateväljas ja 

tagama teenindajate vaba vaatevälja nii fuajeesse sisenejatele kui meenepoes kaupu valivatele 

klientidele (eeldab olemasoleva ukseava laiendamist seinapinna arvelt, kirjeldatud lähemalt 

punktis 4.2). 

 

Letiteeninduse ja infopunkti lahendus peab arvestama tipphooaja suure külastuskoormusega 

ning võimaldama korraldada pileti- ja meenemüügi järjekorrad selliselt, et need üksteist 

võimalikult vähe häiriksid. 

 

4.4. Mööbel 

 

Projekteerida tuleb teeninduslett ja kaubandusmööbli funktsionaalsed skeemid ja elementide 

asukohad. 

 

Teenindusleti lahendus peab sisaldama kõiki kaasaegseks pileti-, info- ja meenemüügiks vajalikke 

funktsionaalseid elemente, sh dokumendisahtlid, reklaamflaierite hoidikud, pakendamispinnad, 

paanikanupp, teeninduseks vajalike side- ja IT-seadmete paiknemine ja muud teenindusleti 

funktsioneerimiseks vajalikud elemendid. 

 

Lahendada tuleb ka teenindajate puhkeruumi ja sündmuskorralduse abiruumi mööbel. 

 

Kaubandustegevusega seotud funktsionaalne mööbel (välja arvatud teeninduslett) tuleb 

lahendada olemasoleva meenepoe mööbli eeskujul, projektjoonised vastavalt 

Keskkonnahariduskeskuse sisearhitektuuri projektile nr 1306, 20.07.2013, Allianss Arhitektid 

(joonised SA-407, SA-408, SA-409): 

- kaupade eksponeerimise vitriinseinad; 

- portatiivsed tootealused, mis liigutatakse avatud müügialale ainult meenepoe 

lahtiolekuaegadel; 

- lukustatavad kapid jms laopinnad varude hoiustamiseks. 

 

Uus teeninduslett, olemasolevad riiulimoodulid ja kaubaalused tuleb siduda terviklikuks 

komplektiks siduvate ühendus-, täite-, otsa- ja muude erilahendusdetailidega. Vastavad detailid 

tuleb vormistada ja lahendada eelprojekti tasemel. 

 

4.5. Läbipääsud ja turvapiirded 
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Projekteerimistöö käigus tuleb lahendada olemasolevate läbipääsudega seotud vajalikud 

muudatused ning täiendused (väravate asukohad ja nendega seotud turvapiirded), et tagada 

erinevate külastajagruppide ja töötajate sujuv liikumine. 

 

Töömaa osaks on olemasoleva turvapiirde ja läbipääsude osaline ümberprojekteerimine, mis 

hõlmab täiendava turnikee (liugvärava) paigaldamist ja olemasoleva klaasist turvapiirde ja 

jalgvärava asukoha muutmist. 

 

Ühtlasi tuleb muuta põrandapealse elektroonilise reklaamstendi asukohta (praegune positsioon 

turnikeede ja jalgvärava vahel). 

 

4.6. Fuajee tsoneerimine 

 

Projekteerimistöö käigus tuleb lahendada fuajee ruumiline tsoneerimine, mis võimaldab 

vajaduspõhiselt eraldada seminari- ja sündmuste ala ülejäänud fuajeest. Lahenduse eesmärk on 

vähendada seminariala ja fuajee vahelist heli levikut. 

 

Hankija eelistab 2–3-osalist tekstiilist lavakardina põhimõttel lahendatud „vaheseina“, taotledes 

materjalikasutusele ja teostusele võimalikult head akustilist toimivust (helisummutust).  

 

Eelprojektis tuleb määrata kardinapaneelide põhimõtteline tehniline lahendus, sealhulgas 

paneelide mõõtmed, liikumisulatus, materjalide ja võimaliku mitmekihilisuse põhimõtted, 

raskuselementide vajadus ning kinnitus- ja siinisüsteemi põhimõtteline lahendus ja ruumivajadus. 

Tootjapõhised kinnitus-, sõlm- ja tööjoonised ei kuulu eelprojekti mahtu. 

 

Kasutatavad tekstiilid ja kinnitussüsteem peavad sobima avalikus kasutuses olevasse hoonesse 

(kõrge kasutuskoormus) ning kogu lahendus vastama kehtivatele tuleohutus- ja 

evakuatsiooninõuetele (tekstiili tulekindluse kriteeriumid, tuletõkketsoonid, ATS-süsteemi katvus 

jms). 

 

Lisaks vaheseinale tuleb fuajeealade liigendamiseks ja tsoonide hubasemaks muutmiseks 

kasutada ka portatiivseid konteinertaimestiku lahendusi. 

 

4.7. Garderoob 

 

Kavandada seminaride ja sündmuste teenindamiseks garderoobilahendus, mis arvestab 

seminarisaali maksimaalse kasutuskoormusega (150 inimest) ning hoone tavapärase 

külastustegevusega. 

 

Projekteerija ülesanne on pakkuda garderoobile funktsionaalselt sobiv asukoht ja lahendus, 

arvestades külastajate liikumisteid, ruumikasutust, järelevalve võimalust ning garderoobi 

kasutamist eelkõige sündmuste ajal. Eelistatud on paindlik ja ruumisäästlik lahendus, mida on 

võimalik vastavalt sündmuse iseloomule ja külastajate arvule kasutusele võtta või hoiustada (nt 

portatiivne lahendus, ruumisäästlik seinasüsteem, liigendatavad moodulid vms). 

 

4.8. Sündmuskorralduse abiruum 

 

Kavandada olemasoleva kassaruumi asemele abiruum, mis teenindab seminaride, konverentside 

ja muude ürituste korraldamist. Ruum peab võimaldama selle paindlikku kasutamist esinejate 

ettevalmistusruumina, korraldajate tööruumina, toitlustuse abiruumina ning muudes sündmuse 

teenindamiseks vajalikes tugifunktsioonides. 



7 

 

 

Ruumile tuleb planeerida eraldiseisev sissepääs, kasutades avana kassaluukide fuajeepoolset 

moodulit. Olemasolev ava turvaruumi tuleb sulgeda. 

 

Ruumi tuleb minimaalselt planeerida peegel, lauapind, toolid ja väike diivan.  

 

5. Tehniliste eriosade projekteerimise lähteülesanne 

 

Käesoleva lähteülesande raames tuleb sisearhitektuurse eelprojekti koosseisus välja töötada 

kavandatava lahenduse realiseerimiseks vajalike tehniliste eriosade põhimõttelised lahendused. 

 

Tehniliste eriosade lahendused peavad olema sisearhitektuurse lahendusega koordineeritud ning 

koostatud sellises ulatuses, mis võimaldab hinnata kavandatavate lahenduste tehnilist 

teostatavust, olemasolevate süsteemide kasutamise võimalusi, vajalike muudatuste ulatust ning 

edasise projekteerimise vajadust. 

 

Tehniliste eriosade lahendused tuleb koostada vastava eriala pädevusega spetsialistide poolt. 

 

5.1. Olemasolevate süsteemide ja tehniliste võimaluste arvestamine 

 

Eelprojekti koostamisel tuleb arvestada olemasolevate tehnosüsteemide, kommunikatsioonide, 

ühenduspunktide, seadmete ja nende paiknemisega ning määrata kavandatava 

sisearhitektuurse lahenduse realiseerimiseks vajalikud tehnosüsteemide muudatused 

põhimõttelisel tasemel. 

 

Projekteerimisel tuleb võimalikult suures ulatuses kasutada olemasolevaid tehnosüsteeme, 

kommunikatsioone ja ühenduspunkte. Olemasolevate süsteemide ümberpaigutamine, 

asendamine või oluline muutmine tuleb ette näha üksnes juhul, kui see on kavandatava lahenduse 

realiseerimiseks tehniliselt või funktsionaalselt vajalik või põhjendatud terviklahenduse 

seisukohalt. 

 

5.2. Eelprojektis käsitletavad tehnilised eriosad 

 

Eelprojekti koosseisus tuleb käsitleda vähemalt järgmisi tehnilisi eriosi ja süsteeme: 

- elektripaigaldised; 

- nõrkvoolu- ja andmesidesüsteemid; 

- ventilatsioon; 

- vee- ja kanalisatsioonisüsteemid; 

- automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS); 

- videovalve- ja läbipääsusüsteemid; 

- ehituskonstruktsioonid punktis 4.2 kirjeldatud ulatuses; 

- muud kavandatava sisearhitektuurse lahenduse realiseerimiseks vajalikud 

tehnosüsteemid ja nende muudatused. 

 

Elektri-, nõrkvoolu- ja teiste tehnosüsteemide põhimõttelistes lahendustes tuleb vastavalt 

kavandatavale sisearhitektuursele lahendusele käsitleda vähemalt (kui need on vajalikud): 

- üld-, töö- ja aktsentvalgustuse põhimõtteid; 

- avariivalgustuse võimalikke muudatusi; 

- pistikupesade, elektritoite ja kaabeldusteede vajadust ning põhimõttelist paiknemist; 

- kassasüsteemide elektri- ja andmesideühendusi; 

- külastajainfo ekraanide elektri- ja andmesideühendusi; 

- andmesidevõrgu vajadusi; 
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- videovalvesüsteemi vajalikke muudatusi; 

- läbipääsusüsteemide vajalikke muudatusi; 

- elektrooniliste kaubakaitseväravate jaoks vajalikke elektri- ja andmesideühendusi; 

- ATS-i vajalikke muudatusi; 

- paanikanuppude paiknemise ja ühendamise põhimõtteid; 

- teiste seadmete ja tehnosüsteemide jaoks vajalikke elektri-, andmeside- ja muid tehnilisi 

liidestusi. 

 

5.3. Eelprojekti detailsus ja edasise projekteerimise vajadus 

 

Tehniliste eriosade lahendusi ei ole käesolevas etapis nõutud ehitamiseks vajaliku põhi- või 

tööprojekti detailsuses. 

 

Eelprojektis tuleb siiski määrata tehniliste lahenduste põhimõtted ja kavandatavate muudatuste 

ulatus sellise täpsusega, et need oleksid üheselt seostatavad sisearhitektuurse lahendusega ning 

võimaldaksid hankijal hinnata lahenduse teostatavust ja edasise projekteerimise vajadust. 

 

Projekteerija peab eelprojekti koosseisus välja tooma tehnilised eriosad ja lahendused, mis 

vajavad enne ehitustööde teostamist täiendavat projekteerimist või detailiseerimist, ning andma 

hinnangu, millises ulatuses on vajalik nende edasiarendamine järgnevates 

projekteerimisstaadiumides. 

 

6. Kooskõlastused 

 

Projekteerija kohustub jooksva projekteerimistöö käigus kooskõlastama hankijaga 

kavandatavad lahendused vähemalt järgmistes etappides: 

- ruumilahenduse eskiis; 

- mööblilahenduse põhimõte; 

- tehniliste süsteemide põhimõte. 

Hankija annab projekteerijale oma seisukoha ja kirjaliku kooskõlastuse hiljemalt 10 tööpäeva 

jooksul. 

 

7. Autoriõigused 

 

Projekti valmimisel annab projekteerija hankijale üle projekti kasutamise õigused tähtajatult 

ulatuses, mis on vajalik projekti alusel edasiseks projekteerimiseks, ehitushanke läbiviimiseks ja 

ehitustööde teostamiseks. 

 

Hankijal on õigus kasutada projekteerimisdokumentatsiooni objekti hilisemaks 

rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja täiendamiseks ilma projekteerija täiendava nõusolekuta. 

 

Hankijal on õigus anda projektdokumentatsioon ja selles sisalduvad lahendused edasiseks 

kasutamiseks hankija valitud projekteerijale, ehitustöövõtjale, sisustuse või seadmete tarnijale 

ning teistele projekti elluviimisega seotud isikutele, sealhulgas projekti edasiarendamiseks põhi- 

või tööprojekti staadiumis. Projekti edasiarendamiseks või muutmiseks ei ole vajalik projekteerija 

täiendav nõusolek, arvestades autori isiklike õiguste suhtes õigusaktidest tulenevaid piiranguid. 

 

Projekteerija annab vajaduse korral edasise projekteerimis- ja/või ehitushanke ettevalmistamise 

ja läbiviimise käigus selgitusi enda koostatud eelprojekti, selles kavandatud lahenduste ning 

projekteerija lähtekohtade kohta. 
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Eelprojekti puudutavad tavapärased selgitused ning projekteerija koostatud 

projektdokumentatsioonis esinevate ebaselguste, vastuolude või puuduste kõrvaldamiseks 

vajalikud täpsustused kuuluvad projekteerimistöö maksumusse. 

 

8. Olemasoleva hoone autoriõigused 

 

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse hoone ja selle algne arhitektuurne lahendus on 

autoriõigusega kaitstud arhitektuuriteos. Projekteerija peab projekteerimisel arvestama 

olemasoleva hoone arhitektuurse terviklahenduse, selle autorite autoriõiguste ning autorsusega.  

 

Käesoleva projekteerimistöö eesmärk ei ole hoone arhitektuurse põhikontseptsiooni muutmine, 

vaid lähteülesandes määratletud teenindusala funktsionaalne ja sisearhitektuurne 

ümberkujundamine ning selleks vajalikud piiratud ehituslikud ja tehnosüsteemide muudatused. 

 

Projekteerija kohustub austama olemasoleva arhitektuuriteose autorite õigusi ning märkima 

projektidokumentatsioonis olemasoleva hoone arhitektuurse lahenduse autorid vastavalt heale 

tavale. 

 

Kui projekteerimise käigus tekib vajadus muuta olemasolevat arhitektuurset lahendust ulatuses, 

mis väljub käesolevas lähteülesandes kirjeldatud muudatuste piiridest või võib oluliselt mõjutada 

hoone arhitektuurset terviklikkust, teavitab projekteerija sellest enne vastava lahenduse 

edasiarendamist hankijat. Vajalikud autoriõiguslikud kooskõlastused korraldab hankija. 

 

9. Projekteerimistöö väljund 

 

Projekteerija peab hankijale esitama: 

- nõuetekohaselt vormistatud sisearhitektuurse eelprojekti koos lähteülesandes kirjeldatud 

osade ja tehniliste eriosade lahendustega; 

- vähemalt 6 (kuus) ruumilahenduse 3D-visualiseeringut (vaated teenindusletile ja 

müügisaalile (3 tk), fuajeed tsoneerivale eraldusseinale (1 tk), läbipääsudele ja 

turvapiiretele (1 tk), sündmuskorralduse abiruumile (1 tk)). 

 

10. Ehitusõiguslikud menetlused 

 

Projekteerija peab eelprojekti koostamise käigus hindama kavandatavate ehituslike ja 

tehnosüsteemide muudatuste alusel ehitusteatise, ehitusloa või muu ehitusõigusliku menetluse 

vajadust ning esitama hankijale sellekohase põhjendatud seisukoha. 

 

Kui kavandatavate tööde elluviimine eeldab ehitusteatise või ehitusloa menetlust, peab 

projekteerija määratlema selleks vajaliku edasise projekteerimise ja projektidokumentatsiooni 

mahu. Ehitusteatise või ehitusloa taotluse koostamine, esitamine ja menetlemine ei kuulu 

käesoleva ostumenetluse mahtu, kui lähteülesandes ei ole sätestatud teisiti. 

 

11. Täiendavad lähteandmed 

 

Projekteerimistöö teostamiseks vajalikud täiendavad lähteandmed, joonised ja muud 

lisamaterjalid on kättesaadavad allalaadimiseks järgmiselt lingilt: Lisamaterjalid 

 

 

↓ 

  

https://tallinn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egle_oja_tallinnzoo_ee/IgAjKOPJHuASRI8h6_bS-XazATE1RCcsnQkn2N9EGCi8GB8?e=b4eIeo
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12. Ruumimahud ja töömaa markeeringud 

 

 


